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	Сводный сметный расчет сметной стоимостью   8516,46 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	постановление №53 от 18.11.2021 г.
	

	
	
	(ссылка на документ об утверждении)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01
	
	
	
	

	
	
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина (протяженность не более 901м), в пос. Гаханы, Эхирит-Булагатский район, Иркутской области
	

	
	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в текущем уровне цен  1 кв. 2021 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	ЛСР № 02-01
	Дорожные одежды
	6535,31
	 
	 
	 
	6535,31

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	6535,31
	 
	 
	 
	6535,31

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	2
	Методика от 19.06.2020 г. № 332/пр, Прил. 2, п. 4.
	Временные здания и сооружения - 1,4%
	91,49
	 
	 
	 
	91,49

	 
	 
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
	91,49
	 
	 
	 
	91,49

	 
	 
	Итого по Главам 1-8
	6626,8
	 
	 
	 
	6626,8

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	3
	Постановление от 21.06.2010 г. № 468
	Строительный контроль - 2,14%
	 
	 
	 
	141,81
	141,81

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	 
	 
	 
	141,81
	141,81

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

	4
	Смета
	Проектные работы 

(НДС не облагается)
	 
	 
	 
	270
	270

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	270
	270

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	6626,8
	 
	 
	411,81
	7038,61

	Непредвиденные затраты

	5
	Методика № 421/пр от 04.08.2020 г., п. 179
	Непредвиденные затраты - 2%
	132,54
	 
	 
	8,24
	140,78

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	132,54
	 
	 
	8,24
	140,78

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	6759,34
	 
	 
	420,05
	7179,39

	Налоги и обязательные платежи

	6
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018
	НДС - 20%

(кроме п. 4)
	1307,06
	 
	 
	30,01
	1337,07

	 
	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	1307,06
	 
	 
	30,01
	1337,07

	 
	 
	Итого по сводному расчету
	8066,4
	 
	 
	450,06
	8516,46

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель проектной организации 
	 
	
	 
	Курылева С.В.
	 

	
	
	 
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	 
	 
	 

	Главный инженер проекта
	 
	
	 
	Созинова Е.В.
	
	 

	
	
	 
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	 
	 
	 

	Начальник
	сметного отдела
	
	 
	Астафьева К.С.
	
	 

	
	
	(наименование)
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	 
	 
	 

	Заказчик
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


