18.11.2021 г. №49
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  ПО УЛ. КИРОВА (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 500 М)  ПОС.БОЗОЙ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В целях реализации муниципальной программы «Комплексного развития  муниципального образования «Гаханское» на 2021-2025 годы» утвержденной постановление администрации муниципального образования «Гаханское» №2 от 21.01.2021 г., на основании ст. 32 Устава муниципального образования «Гаханское»,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить сводный сметный расчёт стоимости капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Кирова (протяженностью не более 500 м) в пос. Бозой Эхирит-Булагатского района Иркутской области  в сумме 13 486 600 рублей 00 коп.;
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Вестник МО «Гаханское» и на официальном сайте муниципального образования «Гаханское»
Глава муниципального

образования «Гаханское»
     В.А. Бардаханов
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	Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

	
	Заказчик 
	Администрация муниципального образования "Гаханское"
	

	
	
	(наименование организации)
	

	
	"Утвержден" «19» ноября 2021 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сводный сметный расчет сметной стоимостью   13486,6 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	
	постновление №49 от 19.11.2021 г. 
	

	
	
	(ссылка на документ об утверждении)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01
	
	
	
	

	
	
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова  (протяженность не более 500м), в поселке Бозой, Эхирит-Булагатский район, Иркутской области
	

	
	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в текущем уровне цен  1 кв. 2021 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	ЛСР-02-01
	Дорожные одежды
	8302,78
	 
	 
	 
	8302,78

	2
	ЛСР-02-02
	Тротуары
	881,36
	 
	 
	 
	881,36

	3
	ЛСР-02-03
	Наружное освещение
	26,21
	1,75
	1259,52
	 
	1287,48


	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	9210,35
	1,75
	1259,52
	 
	10471,62

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	4
	Методика от 19.06.2020 г. № 332/пр, Прил. 2, п. 4.
	Временные здания и сооружения - 1,4%
	128,94
	0,02
	 
	 
	128,96

	 
	 
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
	128,94
	0,02
	 
	 
	128,96

	 
	 
	Итого по Главам 1-8
	9339,29
	1,77
	1259,52
	 
	10600,58

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	5
	Постановление от 21.06.2010 г. № 468
	Строительный контроль - 2,14%
	 
	 
	 
	226,85
	226,85

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	 
	 
	 
	226,85
	226,85

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

	6
	Смета
	Проектные работы 

(НДС не облагается)
	 
	 
	 
	290
	290

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	290
	290

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	9339,29
	1,77
	1259,52
	516,85
	11117,43

	Непредвиденные затраты

	7
	Методика № 421/пр от 04.08.2020 г., п. 179
	Непредвиденные затраты - 2%
	186,79
	0,04
	25,19
	10,34
	222,36

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	186,79
	0,04
	25,19
	10,34
	222,36

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	9526,08
	1,81
	1284,71
	527,19
	11339,79

	Налоги и обязательные платежи

	8
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018
	НДС - 20%

(кроме п. 6)
	1842,07
	0,36
	256,94
	47,44
	2146,81

	 
	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	1842,07
	0,36
	256,94
	47,44
	2146,81

	 
	 
	Итого по сводному расчету
	11368,15
	2,17
	1541,65
	574,63
	13486,6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель проектной организации 
	 
	
	 
	Курылева С.В.
	 

	
	
	 
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	 
	 
	 

	Главный инженер проекта
	 
	
	 
	Созинова Е.В.
	
	 

	
	
	 
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	 
	 
	 

	Начальник
	сметного отдела
	
	 
	Астафьева К.С.
	
	 

	
	
	(наименование)
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	 
	 
	 

	Заказчик
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	 
	 


