18.11.2021 г. №50
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  ПО УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 376 М)  ПОС. БОЗОЙ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В целях реализации муниципальной программы «Комплексного развития муниципального образования «Гаханское» на 2021-2025 годы» утвержденной постановление администрации муниципального образования «Гаханское» №2 от 21.01.2021 г., на основании ст. 32 Устава муниципального образования «Гаханское»,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить сводный сметный расчёт стоимости капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Набережная (протяженностью не более 376 м) в пос.  Бозой Эхирит-Булагатского района Иркутской области  в сумме 8 026 490 рублей 00 коп.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Вестник МО «Гаханское» и на официальном сайте муниципального образования «Гаханское»
Глава муниципального

образования «Гаханское»
     В.А. Бардаханов
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	Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

	
	Заказчик 
	Администрация муниципального образования "Гаханское"
	
	
	

	
	
	(наименование организации)
	
	
	
	
	

	
	"Утвержден" «19» ноября 2021 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сводный сметный расчет сметной стоимостью   8026,49 тыс. руб.
	
	
	

	
	
	постановление №50 от 19.11.2021 г.
	
	
	
	
	

	
	
	(ссылка на документ об утверждении)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01

	
	
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная  (протяженность не более 376м), в поселке Бозой, Эхирит-Булагатский район, Иркутской области

	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в текущем уровне цен  1 кв. 2021 г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	
	

	
	
	
	строительных

(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ


	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	1
	ЛСР-02-01
	Дорожные одежды
	4422,39
	
	
	
	4422,39

	2
	ЛСР-02-02
	Тротуары
	816,46
	
	
	
	816,46

	3
	ЛСР-02-03
	Наружное освещение
	15,73
	1,05
	906,85
	
	923,63

	
	
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	5254,58
	1,05
	906,85
	
	6162,48

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	4
	Методика от 19.06.2020 г. № 332/пр, Прил. 2, п. 4.
	Временные здания и сооружения - 1,4%
	73,56
	0,01
	
	
	73,57

	
	
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
	73,56
	0,01
	
	
	73,57

	
	
	Итого по Главам 1-8
	5328,14
	1,06
	906,85
	
	6236,05

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	
	
	
	

	5
	Постановление от 21.06.2010 г. № 468
	Строительный контроль - 2,14%
	
	
	133,45
	133,45

	
	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	133,45
	133,45

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

	6
	Смета
	Проектные работы 

(НДС не облагается)
	
	260
	260

	
	
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	260
	260

	
	
	Итого по Главам 1-12
	5328,14
	1,06
	906,85
	393,45
	6629,5

	Непредвиденные затраты
	
	
	
	
	

	7
	Методика № 421/пр от 04.08.2020 г., п. 179
	Непредвиденные затраты - 2%
	106,56
	0,02
	18,14
	7,87
	132,59

	
	
	Итого "Непредвиденные затраты"
	106,56
	0,02
	18,14
	7,87
	132,59

	
	
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	5434,7
	1,08
	924,99
	401,32
	6762,09

	Налоги и обязательные платежи
	
	
	
	
	

	8
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018
	НДС - 20%

(кроме п. 6)
	1050,92
	0,22
	185
	28,26
	1264,4

	
	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	1050,92
	0,22
	185
	28,26
	1264,4

	
	
	Итого по сводному расчету
	6485,62
	1,3
	1109,99
	429,58
	8026,49

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель проектной организации 
	
	
	Курылева С.В.
	

	
	
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	Главный инженер проекта
	
	
	Созинова Е.В.
	

	
	
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	Начальник
	сметного отдела
	
	
	Астафьева К.С.
	

	
	
	(наименование)
	[подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	Заказчик
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


